

COMUNE DI ALBIGNASEGO

Provincia di Padova

REPUBBLICA ITALIANA

Rep. n. _____

LAVORI DI “REALIZZAZIONE NUOVO PARCO SAN GIACOMO ”

CONTRATTO DI APPALTO

L'anno 2009 (duemilanove) addì (.....) del mese di nella residenza comunale di Albignasego di via Milano, n. 7.

Avanti a me dott. Buson Dott. Roberto, Segretario generale della convenzione tra i Comuni di Albignasego e Cadoneghe e, come tale, ufficiale rogante del Comune di Albignasego, si sono personalmente costituiti i signori: -----

A) Ing. Marco Carella, nato a Foggia (Fg) il 30/08/1966 domiciliato per la carica presso la Sede Municipale di Albignasego, il quale interviene nel presente atto nella qualifica di Responsabile del Settore III° “Infrastrutture, ambiente, manutenzioni, mobilità e traffico” del Comune di Albignasego, con sede ad Albignasego in via Milano n. 7, e, quindi, in nome, per conto e nell'interesse del Comune stesso, ai sensi del combinato disposto degli artt. 107 e 109 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e dell'art. 57 del vigente Statuto Comunale (c.f. del Comune: 80008790281).=====

B), nato a il, il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella qualifica di della, con sede a in n.

....., iscritta nel Registro delle Imprese presso la Camera di
Commercio di al numero e,
quindi, in nome e per conto della stessa (c.f. e
partita IVA n.). -----

I comparenti, della cui identità personale e qualifica sono certo e che, fra
loro d'accordo, con il mio consenso, hanno rinunciato all'assistenza dei
testimoni, mi chiedono di redigere il presente atto; -----

PREMESSO:

- che con deliberazione di Giunta Comunale n. del,
esecutiva, è stato approvato il progetto preliminare, e che con determina
n.....del.....è stato approvato il progetto definitivo- esecutivo
dei lavori di “Realizzazione nuovo parco di San Giacomo ” predisposto dal
Geom. Nicola Buso – Istruttore Servizi tecnici presso il III° Settore
“Infrastrutture, Ambiente, Manutenzione, Mobilità e Traffico” del Comune
di Albignasego appositamente incaricato, per l'importo complessivo di €
.....; -----
- che con determinazione a contrattare del Responsabile del III° Settore
“Infrastrutture, ambiente, manutenzioni, mobilità e traffico” n. in
data, esecutiva ai sensi di legge, è stato disposto di
procedere alla gara d'appalto secondo le modalità ivi indicate; -----
- che a seguito di procedura regolarmente esperita, è risultata
aggiudicataria dei lavori l'impresa per l'importo di
€ (al netto del ribasso offerto del%), oltre ad
oneri della sicurezza di € ed all'I.V.A. del 10,00; -----
- che con determinazione del Responsabile del Settore III° “Infrastrutture,

ambiente, manutenzioni, mobilità e traffico” n. del,
 esecutiva in data, si è proceduto all’aggiudicazione
 definitiva dell’appalto all’impresa succitata.; -----
 - che è stato acquisito il certificato della C.C.I.A.A. di
 rilasciato il (prot.), recante la dicitura antimafia
 di cui all'art. 9 del D.P.R. 03 Giugno 1998, n. 252 ; -----
 - (solo in caso di aggiudicazione a S.p.A., s.a.s., s.r.l., coop a r.l., società
 consortili per azioni e a r.l.) che l’Appaltatore ha effettuato la
 comunicazione prevista dall’art. 1 del D.P.C.M. 11 Maggio 1991 n.
 187; -----
 - che si è provveduto alla pubblicazione dell'esito della gara di cui all’art.
 122 – comma 3 – del D.Lgs. n. 163/2006, secondo le modalità previste
 dall’art. 65 – comma 1 – del D.Lgs. medesimo; -----
 - che è stato sottoscritto dal Responsabile del Procedimento e
 dall'Appaltatore, il verbale di cui all'art. 71, comma 3, del D.P.R. 554/99
 con il quale si è dato atto del permanere delle condizioni che consentono
 l'immediata esecuzione dei lavori. -----

Tutto ciò premesso, tra le parti come sopra costituite, si conviene quanto
 segue: -----

**- ARTICOLO 1 - Documenti che costituiscono parte integrante del
 contratto.** -----

Formano parte integrante ed interpretativa del presente contratto oltre le
 premesse sopra menzionate anche i documenti ed elaborati di seguito
 indicati: -----

- il Capitolato Generale d'Appalto (D.M. 19 Aprile 2000, n. 145); -----

- il Capitolato Speciale d'Appalto; -----
- gli elaborati grafici progettuali; -----
- la Lista delle categorie di lavorazioni e forniture; -----
- i piani di sicurezza previsti dal D.Lgs. n. 81/2009;-----
- il cronoprogramma; -----

I richiamati documenti, già sottoscritti dalle parti per integrale accettazione, sono depositati agli atti del Settore III° “Infrastrutture, ambiente, manutenzioni, mobilità e traffico” unitamente alla citata deliberazione di approvazione del progetto e, come sopra precisato, si intendono facenti parte integrante del presente contratto anche se non materialmente allegati. -----

- ARTICOLO 2 - Affidamento dell'appalto. -----

Il Comune di Albignasego, come sopra rappresentato, affida all’impresa “.....” di che, per mezzo del suo rappresentante, accetta ed assume, l’appalto dei lavori in premessa indicati, alle condizioni tutte di cui al progetto esecutivo in premessa specificato. -----

- ARTICOLO 3 - Corrispettivo dell'appalto. -----

L'appalto è eseguito dall'impresa di per l'importo di € (.....), oneri per la sicurezza compresi, oltre ad I.V.A., e per i prezzi unitari indicati nella propria offerta, predisposta sulla “Lista delle categorie di lavoro e forniture”. -----
Tale somma, però, viene dichiarata sin d'ora soggetta alla liquidazione finale che farà il direttore dei lavori e/o il collaudatore, per quanto

concerne le diminuzioni, le aggiunte o le modificazioni tutte che eventualmente saranno apportate all'originale progetto. -----

- ARTICOLO 4 - Tempo utile e penali. -----

Il tempo utile per l'ultimazione dei lavori è fissato in **90 (novanta) giorni naturali, successivi e continui** decorrenti dalla data del giorno successivo al "Verbale di consegna lavori". L'Appaltatore non potrà per nessuna ragione sospendere o rallentare i lavori. -----

La penale di ritardo per l'ultimazione dei lavori è fissata nella misura dello **0,6/1000 (zerovirgolasei per mille)** dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo (art. 117 D.P.R. 21/12/1999, n. 554). -----

- ARTICOLO 5 - Programma di esecuzione lavori. -----

I lavori saranno eseguiti secondo il programma di esecuzione dei lavori predisposto dall'Appaltatore, ai sensi dell'art. 45, comma 10, del D.P.R. 21 Dicembre 1999, n. 554. -----

- ARTICOLO 6 - Sospensioni e riprese dei lavori. -----

In materia di sospensioni o riprese dei lavori si applica quanto prescritto dall'articolo 133 del D.P.R. 554/99 e dagli articoli 2.8 del richiamato Capitolato Speciale d'Appalto. -----

- ARTICOLO 7 - Oneri a carico dell'appaltatore. -----

Oltre agli obblighi previsti dal richiamato Capitolato Generale d'Appalto e dalla vigente normativa in materia di appalti pubblici, saranno a carico dell'Appaltatore anche gli oneri seguenti:=====

- Osservare le norme legislative e regolamentari vigenti in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro e di assicurazione degli operai , adottando tutti i provvedimenti necessari, anche nel rispetto del D.Lgs.

12/04/2006, n. 163 e successive modificazioni ed integrazioni e del D.Lgs. 626/94; a tale scopo l'Appaltatore dovrà tempestivamente comunicare per iscritto alla Direzione Lavori e all'Amministrazione il nominativo del Direttore Tecnico responsabile di cantiere per il rispetto delle suddette norme antinfortunistiche. -----

- Osservare gli oneri previsti per i piani di sicurezza di cui all'art. 131 del D.Lgs. 12/04/2004, n. 163 e successive modificazioni ed integrazioni. -----
- Osservare la normativa vigente in materia di assicurazioni sociali e pagamento dei contributi a carico dei datori di lavoro; il mancato versamento dei contributi e delle competenze sopradette costituisce inadempienza contrattuale ed è soggetto alle sanzioni di legge. -----
- Osservare le norme vigenti e quelle che eventualmente fossero emanate durante l'esecuzione dei lavori appaltati, in materia di assunzione di mano d'opera. -----
- Permettere, su ordine della D.L., l'esecuzione di lavori affidati ad altre Imprese, concedendo il deposito del materiale e delle attrezzature di dette Imprese. -----
- Consegnare gli oggetti e opere di valore, diverse da quelle di cui all'art. 35 del D.M. 19 Aprile 2000, n. 145, che eventualmente si rinvenissero durante l'esecuzione dei lavori. -----
- Non concedere a terzi la pubblicazione di notizie, disegni o fotografie delle opere oggetto dei lavori, salvo autorizzazione scritta della D.L. ---
- Provvedere alla custodia diurna e notturna del cantiere con personale idoneo, rispondente ai requisiti di cui all'art. 22 della L. 13/09/1982, n.

646 concernente norme in materia di lotta alla delinquenza mafiosa. ----

- Mantenere il divieto di ingresso al cantiere alle persone non espressamente autorizzate dall'Amministrazione o dalla D.L.. -----
- Garantire la presenza tassativa e continua in cantiere del Direttore Tecnico di cantiere, anche ai fini previsti dal D.Lgs. 12/04/2006, n. 163, di gradimento della D.L., il quale curi personalmente che l'esecuzione dei lavori risulti conforme alle prescrizioni del presente contratto e a ogni ordine della D.L. -----
- Assumere a proprio carico gli oneri per l'occupazione temporanea o definitiva di aree pubbliche e private per strade di servizio, per l'accesso ai cantieri, per l'impianto dei cantieri stessi, per discariche di materiali dichiarati inutilizzabili dalla D.L., per cave e per quanto necessario all'esecuzione dei lavori; sarà pure completamente a carico dell'Appaltatore il canone per l'occupazione temporanea del suolo pubblico (O.S.A.P.) qualora l'occupazione non sia strettamente necessaria al compimento dei lavori. -----
- Provvedere, a propria cura e spese, a tutti i permessi e le licenze necessari e al risarcimento dei danni di qualsiasi genere, che si dovessero provocare a fondi per passaggi e strade di servizio. -----
- Provvedere, per quanto concerne gli allacciamenti alle reti dei pubblici servizi e per eventuali spostamenti, a svolgere tutte le pratiche e tutti gli adempimenti necessari. -----
- Curare, senza alcun onere per l'Amministrazione, la preparazione della documentazione e della certificazione da presentare ai vari Enti preposti al rilascio dei necessari nulla osta. -----

- Redigere e fornire gli elaborati di progetto, aggiornati, delle opere effettivamente eseguite. -----

Inoltre resta convenuto che l'Appaltatore, nel presentare l'offerta, ha valutato in pieno le situazioni e le risorse della zona in cui deve essere effettuato il lavoro, anche per quanto riguarda le vie di accesso, le disponibilità dei materiali, di acqua, di energia elettrica e quanto altro occorra per i lavori medesimi. -----

- ARTICOLO 8 - Osservanza contratti collettivi di lavoro. -----

Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'Appaltatore si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti delle aziende industriali edili ed affini e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori suddetti. -----

(Solo per imprese artigiane) In alternativa, trattandosi di impresa artigiana, l'Appaltatore potrà soddisfare gli oneri ora detti obbligandosi ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti delle imprese artigiane e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono detti lavori. -----

Ove non siano stati localmente stipulati i predetti contratti integrativi per le imprese artigiane, queste si obbligano ad applicare il locale contratto integrativo stipulato per i lavoratori dell'industria edile; le clausole di questo prevalgono su eventuali clausole incompatibili del C.C.N.L. dei lavoratori delle imprese edili artigiane. -----

L'Appaltatore si obbliga ad osservare integralmente gli oneri di contribuzione e di accantonamento inerenti alle Casse Edili ed Enti Scuola Artigiani contemplati dagli accordi collettivi per la categoria di appartenenza. -----

(Solo per imprese artigiane) Tali obblighi potranno, in via alternativa, essere soddisfatti dalle imprese artigiane mediante contribuzioni e accantonamenti a favore di Casse Edili ed Enti Scuola Artigiani, se e in quanto costituiti e operanti a norma della contrattazione collettiva di categoria. -----

L'Appaltatore si obbliga ad applicare i contratti e gli accordi di cui ai precedenti commi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione (eventuale: e in quanto cooperativa anche nei rapporti con i soci). -----

All'applicazione e al rispetto dei contratti e accordi predetti debbono obbligarsi anche le imprese eventualmente non aderenti alle associazioni stipulanti e indipendentemente dalla struttura e dimensione delle imprese stesse e da ogni altra loro qualificazione giuridica, economica e sindacale.

L'Appaltatore è responsabile, in rapporto all'Amministrazione, dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto. -----

Il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato, non esime l'Appaltatore dalle responsabilità di cui al comma precedente e ciò senza pregiudizio degli altri diritti dell'Amministrazione. -----

In caso di inottemperanza dei suddetti obblighi, accertata dall'Amministrazione o a questa segnalata dall'Ispettorato del Lavoro,

l'Amministrazione stessa provvederà a comunicare all'Appaltatore e, se del caso, anche al predetto Ispettorato, l'inadempienza rilevata e procederà alla detrazione del 20% sui pagamenti in acconto se i lavori sono in corso di esecuzione ovvero alla sospensione del pagamento a saldo se i lavori fossero già ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra. -----

Il pagamento all'Appaltatore delle somme accantonate non sarà effettuato fino a quando dall'Ispettorato del Lavoro non sarà accertato che gli obblighi predetti siano stati integralmente adempiuti. Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui sopra, l'Appaltatore non potrà opporre eccezioni all'Amministrazione, né avrà titolo ad alcun risarcimento. -----

Qualora gli importi così trattenuti non risultassero in grado di coprire l'intero debito dell'Appaltatore, ovvero qualora l'inadempienza dell'Appaltatore sia accertata dopo l'ultimazione dei lavori, la stazione appaltante si riserva di trattenere gli importi che risultassero dovuti agli istituti assicurativi sulla rata di saldo, sulle ritenute di garanzia e sulla cauzione definitiva. -----

- ARTICOLO 9 - Contabilizzazione lavori. -----

I lavori oggetto del presente appalto saranno contabilizzati a corpo e a misura, ai sensi dell'art. 53 – comma 4 – del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. ---

- ARTICOLO 10 - Pagamenti in acconto. -----

L'Impresa avrà diritto al pagamento, così come stabilito dall'art. 2.14 del Capitolato Speciale d'Appalto, ogni qualvolta i lavori eseguiti – al netto del ribasso d'asta – e comprensivi della relativa quota degli oneri per la sicurezza, raggiungano (al netto della ritenuta della 0,50%) un importo non

inferiore a € 100.000,00 (euro centomila) I.V.A. esclusa. -----

- ARTICOLO 11 - Modalità di pagamento. -----

Ai sensi dell'art. 3 , del Capitolato Generale d'Appalto si precisa che: -----

- i pagamenti saranno effettuati tramite il tesoriere comunale secondo le seguenti modalità: bonifico, in contanti o altra modalità a scelta dell'appaltatore. -----

- la persona autorizzata a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in conto o a saldo anche per effetto di eventuali cessioni di credito preventivamente riconosciute dalla stazione appaltante, è il, come da atto di designazione che si allega al presente atto – allegato “A”. -----

- ARTICOLO 12 - Controllo sull'andamento dei lavori. -----

L'Amministrazione effettuerà il controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione dei lavori, nel rispetto del D.P.R. 554/1999 e del presente contratto, tramite l'Ufficio di Direzione Lavori. -----

- ARTICOLO 13 – Certificato di Regolare Esecuzione. -----

Trattandosi di opere di importo inferiore a € 500.000,00 verrà emesso - entro tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori – il certificato di regolare esecuzione. -----

Sino a che non sia intervenuta la regolare esecuzione, la manutenzione delle opere deve essere fatta a cura e spese dell'Appaltatore. Per tutto il periodo suddetto e salve le maggiori responsabilità, l'Appaltatore è, quindi, garante delle opere e delle forniture eseguite, delle sostituzioni e dei ripristini che si rendessero necessari. Durante il periodo in cui la

manutenzione è a carico dell'Appaltatore, la manutenzione stessa deve essere eseguita senza che occorran particolari inviti da parte della D.L.. Ove però l'Appaltatore non provvedesse nei termini prescritti dalla D.L., con invito scritto, si procederà d'ufficio e la spesa andrà a debito dell'Appaltatore stesso. -----

L'Amministrazione potrà entrare in possesso delle opere eseguite anche prima dell'emissione del certificato di regolare esecuzione, ai sensi dell'art. 200 del D.P.R. 554/99. L'anticipata utilizzazione dell'opera da parte dell'Amministrazione non costituisce tuttavia accettazione della medesima. L'Appaltatore resta esonerato dalla guardiania e manutenzione delle opere prese in consegna dall'Amministrazione prima dell'emissione del certificato di regolare esecuzione; egli però risponde di tutti i difetti derivanti da vizi o negligenza di esecuzione o da imperfezioni dei materiali a termini di legge. -----

- ARTICOLO 14 - Cauzione definitiva. -----

L'appaltatore ha costituito cauzione definitiva (ai sensi art. 113 D.Lgs. n. 163/2006 e successive modificazioni ed integrazioni e art. 101 D.P.R. 554/99) dell'importo di € mediante fidejussoria bancaria n. del

Oppure (alternativa)

Polizza assicurativa fidejussoria n. emessa in data dalla (redatta secondo lo schema tipo 1.2 di cui al D.M. 12/03/2004 n. 123). -----

Oppure (in alternativa)

Fideiussione rilasciata da intermediario finanziario autorizzato dal

Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica e iscritto nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D.Lgs. n. 385/1993. -----

La cauzione definitiva, come previsto dall'art. 40 - comma 7 – del D.Lgs. n. 163/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, è ridotta del 50% in quanto l'Impresa è in possesso di certificazione di sistema di qualità conforme alle norme “UNI EN ISO 9000” come da certificato “.....” n. rilasciato in data

- ARTICOLO 15 – Obblighi assicurativi. -----

L'Appaltatore s'impegna a trasmettere (oppure: Il Comune di Albignasego a mezzo del suo rappresentante come sopra costituito dà atto che l'Appaltatore ha trasmesso) all'Amministrazione la polizza di assicurazione per danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi n. rilasciata in data .././..... dalla società “.....”, così come prevista dall'art. 129 – comma 1 - del D.Lgs. 12/04/2006, n. 163 e dall'art. 103, commi 1 e 2, del D.P.R. 554/99, per la somma assicurata (pari a quella indicata nel bando di gara) di € suddivisa nelle seguenti partite: -----

- € x.xxxxx,00 per lavori relativi all'opera che si andrà a realizzare (partita 1);

- € xx.xxx,00 per le opere preesistenti (partita 2); -----
- € xx.xxx,00 per costi di demolizioni e sgombero nel caso si verifichi il sinistro (partita 3); -----

Il massimale per l'assicurazione contro la responsabilità civile verso terzi è di € x.xxx.xxx,xx (art. 103, comma 2, D.P.R. 554/1999). -----

- ARTICOLO 16 – Controversie. -----

Per la soluzione di eventuali controversie che dovessero sorgere tra l'Appaltatore e il Comune di Albignasego durante l'esecuzione dei lavori, comprese quelle derivanti dal mancato raggiungimento dell'accordo bonario di cui all'art. 240 del D.Lgs. 12/04/2006, n. 163, è esclusa la competenza arbitrale. -----

Le suddette controversie saranno pertanto rimesse alla competenza dell'Autorità giudiziaria Ordinaria. Il Foro competente è in via esclusiva quello di Padova. -----

L'insorgere di un eventuale contenzioso non esime comunque l'impresa dall'obbligo di proseguire i lavori. Ogni sospensione sarà, pertanto, fatto salvo quanto previsto dall'art. 133 del D.Lgs. n. 163/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, ritenuta illegittima. -----

- ARTICOLO 17 – Risoluzione e recesso del contratto. -----

Oltre che nei casi previsti nelle norme di legge e di regolamento in materia di lavori pubblici e quelle disciplinanti le obbligazioni ed i contratti, la stazione appaltante si riserva la facoltà di risolvere il contratto, previa trasmissione di lettera raccomandata con assegnazione di un termine di 15 giorni (quindici) per l'eventuale presentazione di controdeduzioni nei seguenti casi: -----

- a) frode, grave negligenza, o qualora la ditta Appaltatrice contravvenga agli obblighi e condizioni stipulate, comprese le prescrizioni della Direzione lavori; -----
- b) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori; -----

- c) inadempimento alle disposizioni del Direttore dei Lavori riguardo ai tempi di esecuzione; -----
- d) sospensione dei lavori da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo; -----
- e) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto; -----
- f) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale; -----
- g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto; -----
- h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera; -----
- i) proposta motivata del coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. e), del D.Lgs. 14.8.1996, n. 494; -----
- j) perdita, da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione; -----

L'appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili, senza pregiudizio dell'azione penale. -----

La stazione appaltante ha il diritto di recedere in qualunque momento dal contratto, previa formale comunicazione alla ditta Appaltatrice da effettuarsi con preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali la

stazione appaltante prende in consegna i lavori ed effettua il collaudo definitivo. La ditta Appaltatrice avrà diritto al pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite, calcolato con le modalità di cui all'art. 134, comma 2, del D.Lgs. 12/04/2006, n. 163. La stessa dovrà rimuovere dai magazzini e dai cantieri i materiali non accettati dal Direttore dei Lavori e metterli a disposizione della stazione appaltante nel termine da questa stabilito; in caso contrario lo sgombero sarà effettuato d'ufficio e a sue spese. -----

- ARTICOLO 18 - Elezione di domicilio. -----

Ai sensi dell'art. 2.4 del Capitolato Speciale d'Appalto, l'impresa " _____ " con sede a _____ elegge domicilio nel Comune di Albignasego (Pd) presso la sede comunale in Via Milano n. 7.

- ARTICOLO 19 - Spese contrattuali. -----

Ai sensi dell'art. 2.3 del Capitolato Speciale d'Appalto, le spese di contratto, di registro ed accessorie del presente atto, inerenti e conseguenti, ad esclusione dell'I.V.A., sono poste a carico dell'impresa appaltatrice. ----

Si richiede la registrazione a imposta fissa essendo l'importo dei lavori soggetto ad I.V.A. -----

- ARTICOLO 20 - Informativa ai sensi del D.Lgs. 30 Giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali". -----

Il Comune di Albignasego, come sopra rappresentato, ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 30 Giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni ed integrazioni, informa l'appaltatore che tratterà i dati contenuti nel presente contratto, esclusivamente per lo svolgimento delle attività istituzionali di

competenza e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia. -----

- ARTICOLO 21- Clausola finale. -----

E' allegato al presente atto, per formarne parte integrante, l'atto di designazione di cui al precedente art. 11. -----

Questo atto, scritto con mezzi elettronici da persona di mia fiducia, su carta resa legale, si compone di n. __ (_____) facciate scritte per intero e n. __ (____) righe di quest'ultima facciata ed è stato da me letto agli intervenuti che, da me interpellati, lo dichiarano conforme alla loro volontà, lo accettano e, con me, lo sottoscrivono. -----