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COMUNE DI ALBIGNASEGO PROVINCIA DI PADOVA
SCHEMA SCRITTURA PRIVATA
RELATIVA Al LAVORI DI “NUOVA STRADA DI COLLEGAMENTO TRA VIA S. GIUSTINA E VIA P.
MASCAGNI”

L’anno 2020 (duemilaventi) addi ( ) del mese di ,

TRA
L'Ing. Marco Carella, nato a Foggia il 30/08/1966, domiciliato per la carica presso la Sede
Municipale, il quale interviene nel presente atto nella qualifica di Responsabile del Settore 3 —
Sviluppo Infrastrutturale, con sede ad Albignasego in Via Milano n. 7, e, quindi, in nome e per conto

del Comune stesso, ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 (c.f. del Comune: 80008790281)

e il Sig. , hato a il , residente a
( ) in Via n. __, il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella qualifica
di legale rappresentante della Ditta “ ” con sede legale a (_) in Via
n. _ , iscritta nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di
al numero e, quindi, in nome e per conto della stessa (c.f. dellimpresa:

), in appresso denominato Affidatario. e

Allo scopo del presente atto, redatto in modalita elettronica a mezzo di scrittura privata, ----------------

Si premette
- che con determinazione del Responsabile del 3° Settore “Sviluppo Infrastrutturale” n. in
data , esecutiva, e stato approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori di “NUOVA

STRADA DI COLLEGAMENTO TRA VIA S. GIUSTINA E VIA P. MASCAGNI”, per un importo lavori

di € comprensivi di € per oneri della sicurezza e esclusa I.V.A.; ----

- che a seguito di procedura di gara, i lavori sono stati aggiudicati all’Affidatario, per l'importo di €



(pari al ribasso offerto del %) oltre a oneri della sicurezza di € e IVA,

come da determinazione di aggiudicazione n. del a firma del Responsabile del IV°

Settore “Centrale Unica di Committenza” dell’'Unione dei Comuni “Pratiarcati”;

— che con successiva determinazione n. dell , esecutiva, il Responsabile del

llI° Settore “Sviluppo infrastrutturale” del Comune di Albignasego, ha provveduto ad assumere

l'impegno di spesa dellimporto di € (compresi oneri per la sicurezza e 1.V.A.) a favore

dell’Affidatario; --
- che all'atto dell'offerta I'Affidatario ha dichiarato di voler procedere al subappalto; ---------------
- che 'Affidatario ha effettuato la comunicazione prevista dall’art. 1 del D.P.C.M. n. 187/1991; ---------

- che si e provveduto alla pubblicazione dell'esito della gara;

Tutto cid premesso; --
si conviene e si stipula quanto segue:

- ARTICOLO 1 - Documenti che costituiscono parte integrante del contratto. ---------------------

Formano parte integrante della presente scrittura privata: ------------
- il capitolato generale d'appalto di cui al decreto del Ministero dei lavori pubblici n. 145/2000 (per

le parti espressamente richiamate), che d’ora in avanti sara chiamato semplicemente C.G.A.; -----

- le polizze di garanzia; -----

- il capitolato speciale d’appalto (d'ora in poi €.s.a); -----------=======mmmmmemmeme

- l'elenco dei prezzi unitari; e

- le relazioni di progetto; ------------

- gli elaborati grafici progettuali; -----

- il cronoprogramma; --
- i piani di sicurezza, redatti dall'Affidatario ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008;

In caso di contrasto tra quanto contenuto nella presente scrittura privata e quanto contenuto nel c.s.a



o0 in altri elaborati progettuali, prevalgono le previsioni qui contenute.

- ARTICOLO 2 — Affidamento, corrispettivo dell'appalto e contabilizzazione lavori. --------===------

I Comune di Albignasego affida all’Affidatario i lavori in oggetto per I'importo di €

(lavori) e di € (oneri per la sicurezza), per un totale di € , Oltre a

I.V.A., come risultante dall'offerta presentata in sede di gara, alle condizioni tutte di cui al progetto in

premessa specificato. S —
| lavori oggetto del presente appalto saranno contabilizzati a misura. ---------

Ai soli fini del rilascio del certificato di esecuzione dei lavori, gli stessi si intendono appartenenti alla

categoria “«OG 3» - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane”.

- ARTICOLO 3 - Tempo utile e penali. -------- -

Il tempo utile per l'ultimazione dei lavori, nel rispetto del programma predisposto dall’Affidatario &
fissato in .......... (oo ) giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di
consegna. ------------------=-=--

L'Affidatario non potra per nessuna ragione sospendere o rallentare i lavori, salvo i casi previsti

dall'art. 1460 del cc. - e

La penale di ritardo per l'ultimazione dei lavori & fissata nella percentuale del 0,6 per mille (tra lo 0,3

per mille e I'1 per mille) del’ammontare netto del contratto, per ogni giorno di ritardo. ---------------------

L’Amministrazione Comunale si riserva di chiedere oltre alla penale di cui sopra il risarcimento dei
danni per le maggiori spese che si dovessero sostenere a causa dei ritardi imputabili all’Affidatario

nell’esecuzione dei lavori. ----

Il responsabile del procedimento potra concedere eventuali proroghe, purché richieste con congruo
anticipo rispetto alla scadenza dei termini contrattualmente previsti, tenuto conto di quanto indicato

nellart. 107, c. 5 D.lgs n. 50/2016, qualora l'esecutore, per cause a lui non imputabili, non sia in

grado di ultimare i lavori nei termini fissati. -------



- ARTICOLO 4 - Ulteriori oneri a carico dell'Affidatario.

Comunicare per iscritto alla Direzione Lavori e al R.U.P. il nominativo del Direttore Tecnico

responsabile di cantiere per il rispetto delle norme antinfortunistiche.

Permettere, su ordine della D.L., I'esecuzione di lavori affidati ad altre Imprese, concedendo nell’area

di cantiere il deposito del materiale e delle attrezzature di dette Imprese.

Consegnare dli oggetti e opere di valore, diversi da quelle di cui allart. 35 del C.G.A., che

eventualmente si rinvenissero durante |'esecuzione dei lavori. e

Non concedere a terzi la pubblicazione di notizie, disegni o fotografie delle opere oggetto dei lavori,
salvo autorizzazione scritta della D.L.. -----------------

Garantire la presenza continua in cantiere del Direttore Tecnico di cantiere, di gradimento della D.L. Il
Direttore Tecnico di cantiere curera personalmente che I'esecuzione dei lavori risulti conforme alle

prescrizioni del presente contratto e a ogni ordine della D.L.. e LR

Assumere a proprio carico gli oneri per l'occupazione temporanea o definitiva di aree pubbliche e
private per strade di servizio, per l'accesso ai cantieri, per l'impianto dei cantieri stessi, per discariche
di materiali dichiarati inutilizzabili dalla D.L., per cave e per quanto necessario all'esecuzione dei
lavori; sara pure completamente a carico dell’Affidatario il canone per I'occupazione temporanea del
suolo pubblico (C.O.S.A.P.) qualora I'occupazione non sia strettamente necessaria al compimento

dei lavori. -

- ARTICOLO 5 - Osservanza contratti collettivi e regolarita nei rapporti di lavoro. ----------=-=ceeeumv

L'Affidatario si impegna allosservanza, verso i dipendenti impegnati nellesecuzione dei lavori

oggetto del presente contratto, di applicare e far applicare integralmente nei confronti di tutti i



lavoratori dipendenti impegnati nella realizzazione delle opere il trattamento economico e normativo
previsto dal C.C.N.L. di categoria e dai relativi accordi territoriali vigenti, ivi compresa l'iscrizione dei

lavoratori stessi e il versamento delle relative contribuzioni alle Casse Edili di riferimento. ---------------

Devono essere effettuati presso le Casse Edili presenti sul territorio Regionale e presso gli organismi
paritetici previsti dai contratti di appartenenza le iscrizioni delle imprese e dei lavoratori impiegati
nella realizzazione del presente appalto, anche se assunti fuori della Regione del Veneto.

L'Affidatario si obbliga ad applicare i contratti e gli accordi di cui ai precedente comma anche dopo la

scadenza e fino alla loro sostituzione, e se cooperative, anche nei rapporti con i soci.

All'applicazione e al rispetto dei contratti e accordi predetti debbono obbligarsi anche le imprese
eventualmente non aderenti alle associazioni stipulanti e indipendentemente dalla struttura e
dimensione delle imprese stesse e da ogni altra loro qualificazione giuridica, economica e sindacale.
L'Affidatario & responsabile, in rapporto al’Amministrazione, dellosservanza delle norme anzidette

da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nei casi in cui

il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto.

Il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato, non esime I'Affidatario dalle responsabilita di cui al

comma precedente e cid senza pregiudizio degli altri diritti del’ Amministrazione.

Qualora, anche su istanza delle organizzazioni sindacali, siano accertate irregolarita retributive e/o
contributive da parte dell’affidatario, I’Amministrazione provvedera al pagamento delle somme
dovute dall’Appaltatore utilizzando gli importi dovuti all’impresa per i lavori eseguiti e, se necessario,
incamerando la cauzione definitiva. Qualora [lirregolaritd denunciata non sia riconosciuta

dall’Affidatario, in attesa dell’accertamento definitivo della posizione dellimpresa, si procede



allaccantonamento di una somma pari all'irregolarita denunciata e comunque non superiore al 20%
sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del
pagamento a saldo se i lavori fossero gia ultimati, destinando le somme cosi accantonate a garanzia

dell'adempimento degli obblighi di cui sopra.

In caso di irregolarita del subappaltatore, accantonamento e sospensione del saldo saranno effettuati
nella misura corrispondente all'inadempienza e qualora la stessa non sia immediatamente definita in

attesa dell’accertamento definitivo nella misura massima dell'importo autorizzato per il subappalto. ---

Il pagamento all'affidatario delle somme accantonate non sara effettuato fino a quando non sara
accertato definitivamente che gli obblighi predetti siano stati integralmente adempiuti. Per le
detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui sopra, I'Affidatario non potra opporre eccezioni

allAmministrazione, né avra titolo ad alcun risarcimento o riconoscimento di interessi. ----------====-==---

Qualora gli importi cosi trattenuti non risultassero in grado di coprire l'intero debito dell’Affidatario,
ovvero qualora l'inadempienza dell’Appaltatore sia accertata dopo l'ultimazione dei lavori, 'Ente
appaltante si riserva di trattenere gli importi che risultassero dovuti sulla rata di saldo, sulle ritenute di

garanzia e sulla cauzione definitiva. et

- ARTICOLO 6 - Misure a tutela della salute e sicurezza dei lavoratori.

Al fine di rendere effettivo il controllo delle maestranze impegnate nel cantiere, € obbligo
dell'Affidatario, con il controllo della D.L. e del Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei
lavori, tenere sempre in cantiere copia semplice del libro unico del lavoro e un registro presenze,
aggiornati con specifico riferimento al cantiere. In tale registro verranno annotati (prima del suo
effettivo impiego presso il cantiere) il nominativo di ogni lavoratore, la ditta di appartenenza, la
posizione INPS, INAIL, Cassa Edile, la presenza all'inizio di ogni giornata lavorativa e il numero delle

ore di lavoro al termine della stessa giornata. Per i cantieri con una media di n. 10 o piu operai per



giorno, si adotta per la registrazione idoneo timbra cartellino. E obbligo dell'Affidatario dotare ogni
lavoratore suo dipendente o dipendente di ditta in subappalto o lavoratore autonomo, prima del suo
impiego in cantiere, di un tesserino personale con foto e l'indicazione di nome e cognome, ditta di
appartenenza e posizione INPS, INAIL e Cassa Edile. | lavoratori sono tenuti a esporre il suddetto
tesserino. Il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori verifichera con opportune
azioni di coordinamento e controllo l'applicazione della presente disposizione. Relativamente al
personale non suo dipendente, I'Affidatario si impegna a realizzare il suddetto tesserino a propria
cura e spese ovvero a inserire I'obbligo della sua realizzazione tra le norme del proprio rapporto
contrattuale con la ditta autorizzata alla presenza in cantiere, restando responsabile comungque
dell'adempimento di tale obbligo. Resta inteso che quanto sopra riguarda tutto il personale presente
in cantiere e quindi anche il personale impiegato in applicazione di istituti che non prevedono la
preventiva autorizzazione da parte della stazione appaltante, quali i noli a caldo e la fornitura con
posa in opera, se non qualificabili come subappalto ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. n. 50/16. Il
personale trovato sprovvisto del suddetto tesserino verra immediatamente allontanato dal cantiere.
Tale evenienza concretera inadempimento contrattuale da parte dell'Affidatario e comportera
l'applicazione di una penale pari a 1.000,00 (mille) euro per ciascun lavoratore allontanato, fatte
salve misure piu gravi, compresa la risoluzione del contratto per inadempimento, che la stazione

appaltante riterra eventualmente di adottare in presenza di ripetute violazioni dell'obbligo in questione

e degli altri obblighi di cui al presente articolo.
L' Affidatario deve tenere sempre in cantiere, adeguatamente aggiornati, i piani di sicurezza previsti

dalla normativa vigente. -

L'Affidatario, con il controllo del Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori,
registra e mantiene aggiornato il libretto della formazione effettuata per ogni lavoratore suo
dipendente o dipendente di ditta in subappalto o lavoratore autonomo riguardo al cantiere, al piano di

sicurezza e coordinamento in cantiere, ai piani operativi di sicurezza e alle modalita di esecuzione



delle lavorazioni. Per la formazione e informazione si favorira I'utilizzo degli enti accreditati (Comitato
Paritetico Territoriale, Scuola Edile, Universita, Ordini e Collegi Professionali, Enti di Formazione di
emanazione delle organizzazioni artigiane ecc.). -----------=-===m-mmmmomcmmmmmee-

L'Affidatario si impegna a operare fattivamente, senza onere per I'Amministrazione, al fine
dell'ottenimento dei seguenti risultati: -----------------

- nel caso in cui i lavoratori siano in trasferta per una distanza maggiore a km. 90, siano messi a

disposizione dei lavoratori stessi idonei alloggi per il pernottamento in loco; -

- nel caso in cui I'organizzazione del cantiere non preveda l'installazione di idoneo locale mensa
sia realizzata la fornitura di pasto caldo in trattoria/self-service per tutte le maestranze (comprese
quindi quelle di tutti gli altri datori di lavoro operativi nel cantiere) impegnate nella realizzazione

dell'opera. -----

ARTICOLO 7 — Forza maggiore.

Qualora si verifichino danni da forza maggiore gli stessi resteranno a carico dell’, in applicazione del

rischio d’impresa. -------========mmmmm oo

- ARTICOLO 8 — Subappalto. ----

La percentuale di lavori subappaltabile & pari al trenta per cento dell'importo complessivo del
contratto (art. 105 D.Lgs. n. 50/2016). -------------=-=-=-mmnmn-—-

L'appaltatore ha indicato l'intenzione di voler / non voler subappaltare. E fatto obbligo all'Affidatario
di comunicare al Comune di Albignasego l'affidamento, da parte dell'Affidatario stesso, di forniture e

noli che, anche al di fuori delle ipotesi in cui sia normativamente configurabile il subappalto,

comportino la presenza di personale esterno in cantiere.

- ARTICOLO 9 - Pagamenti in acconto e a saldo. ---- -

| pagamenti in acconto saranno effettuati ogni qual volta il credito dell'Affidatario raggiunga I'importo

di € 100.000,00 In tale ipotesi il Direttore Lavori emettera lo stato di avanzamento nei termini previsti



dalla normativa vigente.

Gli oneri della sicurezza evidenziati all’art. 2, saranno contabilizzati e corrisposti in occasione della

liquidazione dei singoli acconti, in relazione all'effettiva spesa sostenuta.

Redatto il verbale di ultimazione dei lavori, la D.L. provvedera a rilasciare lo stato finale, qualunque

sia il suo ammontare.
| pagamenti in acconto e a saldo sono subordinati all’acquisizione della dichiarazione di regolarita

contributiva rilasciata dagli enti competenti, ivi compresa la Cassa Edile. In caso di irregolarita

contributiva, si applica quanto previsto al precedente art. 5.

Il termine per 'emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto &
fissato in quarantacinque giorni a decorrere dalla emissione di ogni stato di avanzamento dei lavori a
norma dell’articolo 195 del D.P.R. 207/2010. Il termine per disporre il pagamento degli importi dovuti
e fissato in trenta giorni a decorrere dalla data di emissione del certificato stesso. Il termine di
pagamento della rata di saldo e di svincolo della garanzia fidejussoria & fissato in trenta giorni

dal’emissione del certificato di regolare esecuzione.

In materia di interessi per ritardato pagamento si applica quanto previsto dalla normativa vigente. La
misura del saggio di mora &€ comprensiva del maggior danno ai sensi dell’art. 1224, comma 2, del
codice civile. Ai sensi dellart. 1194 del codice civile, I'Affidatario acconsente comunque
espressamente, con la sottoscrizione del presente contratto, che i pagamenti che gli verranno
effettuati nel corso del rapporto contrattuale durante I'esecuzione dei lavori e in sede di collaudo
vengano imputati prioritariamente al capitale anziché agli interessi eventualmente maturati.

Essendo l'opera finanziata (anche per sola quota parte) con (contributo regionale, mutuo) che
richiede particolari procedure per I'erogazione, il calcolo del tempo per la decorrenza degli interessi
per eventuale ritardato pagamento, non tiene conto del periodo intercorrente tra la data di spedizione

della domanda di somministrazione e il corrispondente accredito da parte del soggetto finanziatore,
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in quanto tale ritardo € da intendersi rientrante tra le cause non imputabili alla stazione appaltante, ai

sensi dell'art. 3, D.lgs. 9/10/2002, n. 231. e

- ARTICOLO 10 - Modalita di pagamento e obblighi ai sensi Legge 13.08.2010, n. 136. -------------

| pagamenti saranno effettuati tramite il tesoriere comunale mediante bonifico bancario. Le spese per

l'accredito dell'importo sono a carico dell'Affidatario. --------------=--=--o-mmum--

Ai sensi dell'art. 3 della Legge 13 Agosto 2010, n. 136 e s.m.i., I'Affidatario ha indicato i seguenti conti

correnti bancari dedicati (anche in via non esclusiva) alle commesse pubbliche:

XX XX X XXXXX XXXXX XXXXXXXXXXXX presso la Banca “ ” — agenzia

Il soggetto delegato a operare su tale conto ¢ il Signor: --

- XXXXXXXX XXXXXX hato a Coin_ /11 codice fiscale XXX XXX XXXXX XXXXX.

1. L'Affidatario assume tutti gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della
legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche;

2. L'Affidatario si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla
prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Padova della notizia dellinadempimento
della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilita finanziaria; -------
3. I mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la
piena tracciabilita delle operazioni finanziarie relative all’appalto di cui si tratta, costituisce, ai sensi

dell'art. 3, comma 9bis della legge n. 136/2010 e s.m.i., causa di risoluzione del contratto; --------------

4. Il Comune di Albignasego e I'Affidatario, per quanto di propria spettanza, si impegnano a custodire
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in maniera ordinata e diligente la documentazione (ad es. estratto conto) che attesta il rispetto delle
norme sulla tracciabilitd delle operazioni finanziarie e delle movimentazioni relative ai contratti di
esecuzione di lavori e di prestazioni di servizi e di forniture, in modo da agevolare le eventuali
verifiche da parte dei soggetti deputati ai controlli; ----

L'Affidatario si impegna a dare immediata comunicazione al Comune di Albignasego e alla Prefettura
ufficio territoriale del Governo della Provincia di Padova della notizia del’inadempimento della propria
controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilita finanziaria”. ------

- ARTICOLO 11 - Collaudo/Certificato di regolare esecuzione. -------------

Le opere saranno assoggettate a regolare esecuzione.
Le operazioni necessarie alla regolare esecuzione sono svolte a spese dell'Affidatario, che dovra
anche mettere a disposizione del soggetto incaricato i mezzi necessari a eseguirla. Qualora

I'Affidatario non ottemperi, si provvedera d'ufficio addebitandogli le relative spese.

Sino alla consegna delle opere la manutenzione delle stesse deve essere fatta a cura e spese
dell'Affidatario. Per tutto il periodo suddetto e salve le maggiori responsabilita, I'Affidatario €, quindi,
garante delle opere e delle forniture eseguite, delle sostituzioni e dei ripristini che si rendessero
necessari. Durante il periodo in cui la manutenzione €& a carico dell'Affidatario, la manutenzione
stessa deve essere eseguita senza che occorrano particolari inviti da parte della D.L. Ove pero
I'Affidatario non provvedesse nei termini prescritti dalla D.L., previa fissazione di un termine da
comunicarsi all'indirizzo di posta elettronica certificata, dichiarata in sede di offerta, si procedera

d'ufficio e la spesa andra a debito dell'affidatario stesso. -

- ARTICOLO 12 - Garanzia definitiva. -------- -

L'Affidatario ha costituito garanzia definitiva (ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 conforme a

quanto previsto dal D.M. 12 Marzo 2004, n. 123) dell'importo di € mediante polizza
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fideiussoria n. emessa dalla societa “ ” — Agenzia di in

data .- S

- ARTICOLO 13 - Obblighi assicurativi. ----- -

L’Affidatario si impegna all’osservanza di tutti gli obblighi previsti dal D.M. 123/2004.

L'Affidatario ha trasmesso allAmministrazione originale/copia di polizza di assicurazione n.

i ”

emessa dalla societa — Agenzia di in data

, prevista dall’'art. 103, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 e conforme a quanto previsto dal
D.M. n. 123/2004.

La suddetta polizza, garantisce le seguenti prestazioni:

- copre i danni subiti dal Comune di Albighasego a causa del danneggiamento o della distruzione
totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell’esecuzione dei
lavori, per una somma assicurata (soggetta ad adeguamento a seguito del ribasso offerto) di €

suddivisa nelle seguenti partite (art. 1, schema tipo 2.3, D.M. 123/2004): --------------

1. Partita 1: opere pari a € ;

2. Partita 2: valore delle opere e degli impianti preesistenti (tenuto conto del tipo di intervento che
viene realizzato) pari a €  mmmmmmmmmmee-

3. Partita 3: costi di demolizione e di sgombero pari a € | mmmmmemee-

- assicura altresi il Comune di Albignasego contro la responsabilita civile per danni causati a terzi

nel corso dell’esecuzione dei lavori, per un massimale pari a €

- ARTICOLO 14 - Garanzie di cui agli articoli 12 e 13 — Foro competente. ------=--===mmmmmmmmmmmeeeee

Trattandosi di appalto con Amministrazione diversa dallo Stato, non puo applicarsi I'art. 25 del c.p.c.

richiamato nell’articolo relativo al foro competente dello schema tipo utilizzato, di cui al D.M.
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123/2004. Pertanto, in analogia a quanto disposto da detto articolo, dovra essere indicato, quale foro

competente per eventuali controversie tra il Garante/Societa Assicuratrice e la Stazione Appaltante,

guello di Padova. ---

- ARTICOLO 15 - Protocollo di legalita ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione

della criminalita organizzata del 23 luglio 2014.

L Affidatario si impegna a rispettare tutte le clausole patrizie di cui al Protocollo di legalita sottoscritto
dalle Prefetture del Veneto, Regione Veneto, Unione delle Province del Veneto e Associazioni
regionale dei Comuni del Veneto in data 07.09.2015 ai fini della prevenzione dei tentativi
d’infiltrazione della criminalita organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture

e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

L'Affidatario si impegna a comunicare alla stazionale appaltante, ad inizio lavori, I'elenco di tutte le
imprese, anche con riferimento agli assetti societari, che intende coinvolgere direttamente e
indirettamente nella realizzazione dell’'opera a titolo di subappaltatori, nonché a titolo di subcontraenti

con riguardo alle forniture ed ai servizi ritenuti “sensibili” di cui all’Allegato 1, lett. a) del “Protocollo di

legalita”; ------------------momeemem-

- trasporto di materiali a discarica;

- trasporto e smaltimento rifiuti;

- fornitura e/o trasporto terra e materiali inerti;

- fornitura e/o trasporto di calcestruzzo;

- fornitura e/o trasporto di conglomerato bituminoso;

- noli a freddo di macchinari;

- fornitura di ferro lavorato;

- fornitura con posa in opera e noli a caldo (qualora il contratto non debba essere assimilato al

subappalto ai sensi dell’art. 105, comma 2, del Decreto Legislativo 50/2016);
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- servizio di autotrasporto;

- guardiania di cantiere;

- fornitura di servizi, di logistica, di supporto, di vitto e di alloggiamento di personale).

L'Affidatario si impegna altresi a comunicare ogni eventuale variazione al predetto elenco
successivamente intervenuta per qualsiasi motivo. ------------

La presente scrittura privata € risolta di diritto, immediatamente e automaticamente, qualora
dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla sua sottoscrizione, informazioni
interdittive di cui all’art. 84 del D.Lgs. 6 Settembre 2011, n. 159. In tal caso, sara applicata a carico
della ditta, oggetto dellinformativa interdittiva successiva, anche una penale, a titolo di liquidazione
forfettaria dei danni, nella misura del 10% del valore del contratto, salvo il maggior danno. Ove
possibile, le penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione

appaltante, del relativo importo dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile. ------------

L'Affidatario si impegna ad inserire nel contratto di subappalto o in altro subcontratto di cui
all’Allegato 1, lett. a) del “Protocollo di legalita”, una clausola risolutiva espressa che preveda la
risoluzione immediata ed automatica del contratto di subappalto, previa revoca dell’'autorizzazione al
subappalto, ovvero la risoluzione del subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla
Prefettura, successivamente alla stipula del subappalto o del su contratto, informazioni interdittive di
cui allart. 84 del D.Lgs. 6 Settembre 2011, n. 159. L'Affidatario si obbliga altresi ad inserire nel
contratto di subappalto o nel su contratto una clausola che preveda l'applicazione a carico
dellimpresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche di una penale nella misura del
10% del valore del subappalto o del subcontratto, salvo il maggior danno specificando che le somme
provenienti dall’applicazione delle penali saranno affidate in custodia all’appaltatore e destinate

allattuazione di misure incrementali della sicurezza dell'intervento, secondo le indicazioni che
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saranno impartire dalla Prefettura. -----

I Comune di Albignasego si riserva di valutare gli ulteriori ed eventuali elementi comunicati dalla
Prefettura ai sensi dell’art. 1 septies del decreto legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito nella
legge 12 Ottobre 1982, n. 726, e successive integrazioni — ai fini del gradimento dell'impresa sub-

affidataria, ai soli fini delle valutazioni circa l'opportunitd della prosecuzione di un’attivita

imprenditoriale soggetta a controllo pubblico. -

L'Affidatario si obbliga a nominare un Referente di cantiere con la responsabilita di tenere
costantemente aggiornato e disponibile un rapporto di cantiere, contenente I'elenco nominativo del
personale e dei mezzi che a qualsiasi titolo operano e sono presenti presso il cantiere, al fine di
consentire le necessarie verifiche antimafia da espletarsi anche attraverso il ricorso al potere di

accesso di cui all’art. 93 del D.Lgs. 6 Settembre 2011 n. 159. e

Il cosiddetto “rapporto di cantiere” dovra contenere ogni utile e dettagliata indicazione relativa alle
opere da realizzare con lindicazione della ditta incaricata, delle targhe (o telai) degli mezzi
giornalmente presenti in cantiere, dellimpresa e/o di eventuali altre ditte che operano in regime di
affidamento, subappalto o assimilabile nella settimana di riferimento, e degli ulteriori veicoli che
comunque avranno accesso al cantiere, nel quale si dovranno altresi indicare i nominativi di tutti i

dipendenti che saranno impegnati nelle lavorazioni all'interno del cantiere, nonché delle persone

autorizzate all’'accesso per altro motivo. ------- -

I mezzi dei fornitori e dei terzi trasportatori per le forniture necessarie ai cantieri le cui targhe non
sono preventivamente note, saranno identificati mediante il documento di trasporto ed il Referente di
cantiere giustifichera, ove necessario, la ragione delle forniture alle Forze di Polizia. ------------------
Fermo restando I'obbligo di denuncia allAutoritda giudiziaria I'Affidatario si impegna a riferire
tempestivamente al Comune di Albignasego ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilita

ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell’esecuzione dei lavori nei confronti di
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un proprio rappresentante, agente o dipendente. -------

L'Affidatario si impegna ad inserire nei contratti di subappalto e nei contratti stipulati con ogni altro

soggetto che intervenga a qualunque titolo nella realizzazione dell’'opera, la clausola che obbliga il

subappaltatore o il subcontraente ad assumere 'obbligo di cui al comma 1.
Il presente contratto € risolto immediatamente e automaticamente, nel caso di omessa
comunicazione al Comune di Albignasego e alle competenti Autorita dei tentativi di pressione

criminale. - e

In caso di omessa denuncia da parte del subappaltatore, il Comune di Albignasego dispone la revoca

immediata dell’autorizzazione al subcontratto. -------- e

Il Comune di Albignasego non autorizzera subappalti a favore delle imprese che hanno partecipato

alle operazioni di selezione e non risultate aggiudicatarie.

L'Affidatario si impegna a dare comunicazione tempestiva al Comune di Albignasego e alla

Prefettura, di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti

dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti d'impresa. --
Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dellesecuzione del contratto e il relativo
inadempimento dara luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell’art. 1456 del
c.c., ogniqualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla
stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a
giudizio per il delitto previsto dall’art. 317 del c.p.

I Comune di Albignasego si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all’art.
1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dellimprenditore o dei componenti la compagine sciale, o dei

dirigenti dellimpresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno
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dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 31-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quter c.p., 320 c.p.,

322 c.p., 322-bis c.p., 346-bi c.p., 353 c.p. e 353-his c.p.

DATI CONTENUTI NEL “RAPPORTO DI CANTIERE” -

1) Il cosiddetto “rapporto di cantiere” dovra contenere ogni utile e dettagliata indicazione relativa alle
opere da realizzare con lindicazione della ditta incaricata, delle targhe (o telai) dei mezzi
giornalmente presenti in cantiere, dell'impresa e/o di eventuali altre ditte che operano in regime di
affidamento, subappalto o assimilabile nella settimana di riferimento, e degli ulteriori veicoli che
comunque avranno accesso al cantiere, nel quale si dovranno altresi indicare i nominativi di tutti i
dipendenti che saranno impegnati nelle lavorazioni all'interno del cantiere, nonché delle persone

autorizzate all'accesso per altro motivo. ----- e

2) | mezzi dei fornitori e dei terzi trasportatori per le forniture necessarie ai cantieri le cui targhe non
sono preventivamente note, saranno identificati mediante il documento di trasporto ed il Referente di
cantiere giustifichera, ove necessario, la ragione delle forniture alle Forze di Polizia. ------------------

- ARTICOLO 16 - Controversie.

La soluzione di eventuali controversie che dovessero sorgere tra I'Affidatario e '’Amministrazione
durante I'esecuzione dei lavori, sara rimessa alla competenza dell’Autorita Giudiziaria Ordinaria. Il
Foro competente € in via esclusiva quello di Padova. L'insorgere di un eventuale contenzioso non
esime comunque l'impresa dall'obbligo di proseguire i lavori. Ogni sospensione sara, fatto salvo

guanto previsto dall’art. 1460 del cc., pertanto ritenuta illegittima. -----------

L’Affidatario si impegna a non formulare riserve non oggettivamente giustificate e a quantificarle in

modo corretto. ---

- ARTICOLO 17 — Osservanza “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici” approvato

coN D.P.R. N. 62/2013. ~--mwrmmemmemmeemcemma
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L Affidatario, con riferimento alle prestazioni oggetto della presente scrittura privata, si impegna ad
osservare e a far osservare ai propri collaboratori, a qualsiasi titolo, per quanto compatibilita con il
ruolo e I'attivita svolta gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16/04/2013, n. 62 recante “Codice di
comportamento dei dipendenti pubblici” e dal “Codice di comportamento dei dipendenti del Comune
di Albignasego” approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 118 del 24/12/2013. Al riguardo
si da atto che il Comune di Albignasego ha consegnato all’Affidatario copia del D.P.R. n. 62/2013 e
del “Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Albignasego” per una sua piu completa
e piena conoscenza. --------------------

L'Affidatario si impegna a trasmettere copia degli stessi ai propri collaboratori e a fornire prova
dellavvenuta comunicazione. ---------=--=-=------

La violazione degli obblighi di cui al citato D.P.R. n. 62/2013 e del “Codice di comportamento
comunale” potra costituire causa di risoluzione del contratto. Il Comune di Albignasego, verificata
l'eventuale violazione, contesta per iscritto all’Affidatario il fatto assegnando un termine per la
presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non siano presentate o risultino non

accoglibili, TAmministrazione procedera alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei

- ARTICOLO 18 — Spese per la valutazione delle riserve.

Resta convenuto che le spese che '’Amministrazione Comunale dovra sostenere per la valutazione
delle riserve (organo di collaudo, Collegio Consultivo Tecnico di cui allart. 207 del D. Lgs. n.
50/2016) saranno poste a carico dell’appaltatore per gli importi relativi alle riserve non riconosciute in

sede di conclusione del contenzioso. e

- ART. 19 — Disposizioni in materia di informativa antimafia.

Il presente contratto & sottoposto a condizione risolutiva, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 92,
cmma 3 del D.Lgs 6 settembre 2011, n. 159, in quanto stipulato in pendenza del ricevimento delle

informazioni di cui all’articolo 91 del predetto decreto.
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- ARTICOLO 20 - Spese contrattuali. -------

Le spese di cui alla presente scrittura privata non autenticata inerenti e conseguenti (imposta di

bollo), ad esclusione dell’l.V.A. sono a carico dell'Affidatario che ha gia provveduto ai versamenti. ----

L'imposta di bollo della presente scrittura privata & assolta in modo virtuale, giusta autorizzazione del

Dipartimento delle Entrate — Sezione staccata di Padova n. . e LR

Trattandosi di scrittura privata non autenticata, le cui disposizioni sono soggette ad I.V.A,, il presente

atto sara registrato in caso d’uso, ai sensi dell’art. 5 — comma 2° - del D.P.R. 26.04.1986 n. 131. ------

- ARTICOLO 21 - Informativa ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196.

Il Comune di Albignasego, come sopra rappresentato, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003,
n. 196, informa l'affidatario che trattera i dati contenuti nel presente contratto, esclusivamente per lo
svolgimento delle attivita e per I'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti

comunali in materia. ---==========mmmmm e -

Letto, confermato e sottoscritto con firma digitale, ai sensi dell’art. 32 — comma 14 — del D.Lgs. n.
50/2016, nonché dell’art. 52 bis della Legge 19/02/1913 n. 89 e s.m.i., la cui validita & stata verificata
rilevando gli elementi identificativi del titolare e del certificatore e gli eventuali limiti d'uso.

Il Responsabile del 3° Settore

Sviluppo Infrastrutturale

Il legale rappresentante

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. 07

Marzo 2005, n. 82 e ss.mm.



	Cartiglio E.pdf (p.1)
	Tav 2.1

	200427_A680_Doc E_Schema di contratto.pdf (p.2-20)

