
E SCHEMA DI CONTRATTO

DOC.

Il Responsabile del Procedimento
Geom. Elisa Albertini

Revisione Data Descrizione Eseguito Verificato Approvato

Il Progettista
Ing. Carlo FORTINI

Data Progetto: 27/04/2020

Codice Progetto: A680

Ing. Carlo FORTINI - Geom. Simone PIOVAN
P.zza A. Moro, 6 - 35020 DUE CARRARE (PD)

P.IVA: 04339610281
Tel/Fax: 049 529 05 91 - info@studios2o.it

Pec: carlo.fortini@ingpec.eu

Nuova strada di collegamento tra
Via S. Giustina e Via P. Mascagni

Area Servizi TECNICI - UFFICIO LL.PP.
Via Milano, 7 - 35020 Albignasego (PD)

mail: settore3@albignasego.gov.it
tel: 049 8042266

0 27/04/2020 Prima elaborazione

PROGETTO ESECUTIVO

COMUNE DI ALBIGNASEGO
(Provincia di Padova)

R.T.P.
Mandatario:

Mandanti: Gruppo Plant srls

S.G.I. Ingegneria srl

Ing. Marco REFFO

Ing. Anna MIOZZO





 

 

1 

 

COMUNE DI ALBIGNASEGO                                                                      PROVINCIA DI PADOVA 

SCHEMA SCRITTURA PRIVATA 

RELATIVA AI LAVORI DI “NUOVA STRADA DI COLLEGAMENTO TRA VIA S. GIUSTINA E VIA P. 

MASCAGNI” 

L’anno 2020 (duemilaventi) addì ___ (_____________) del mese di ___________,  

TRA 

L’Ing. Marco Carella, nato a Foggia il 30/08/1966, domiciliato per la carica presso la Sede 

Municipale, il quale interviene nel presente atto nella qualifica di Responsabile del Settore 3 – 

Sviluppo Infrastrutturale, con sede ad Albignasego in Via Milano n. 7, e, quindi, in nome e per conto 

del Comune stesso, ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 (c.f. del Comune: 80008790281)  

e il Sig. _______________, nato a _______________ il _____________, residente a ___________ 

(_____) in Via _____________ n. __, il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella qualifica 

di legale rappresentante della Ditta “_____________” con sede legale a _________ (__) in Via 

_________ n. __, iscritta nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di 

___________ al numero ________ e, quindi, in nome e per conto della stessa (c.f. dell'impresa: 

_______________), in appresso denominato Affidatario. -------------------------------------------------------- 

Allo scopo del presente atto, redatto in modalità elettronica a mezzo di scrittura privata, ---------------- 

si premette 

- che con determinazione del Responsabile del 3° Settore “Sviluppo Infrastrutturale”  n. ______ in 

data ___________, esecutiva, è stato approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori di  “NUOVA 

STRADA DI COLLEGAMENTO TRA VIA S. GIUSTINA E VIA P. MASCAGNI”, per un importo lavori 

di € _____________  comprensivi di € _____________ per oneri della sicurezza e esclusa I.V.A.; ----

---- 

- che a seguito di procedura di gara, i lavori sono stati aggiudicati all’Affidatario, per l’importo di € 



 

 

2 

_____________ (pari al ribasso offerto del ____%) oltre a oneri della sicurezza di €    e IVA, 

come da determinazione di aggiudicazione n. ___ del _______ a firma del Responsabile del IV° 

Settore “Centrale Unica di Committenza” dell’Unione dei Comuni “Pratiarcati”; 

– che con successiva determinazione n.____ dell’_____________  , esecutiva, il Responsabile del 

III° Settore “Sviluppo infrastrutturale” del Comune di Albignasego, ha provveduto ad assumere 

l’impegno di spesa dell’importo di € ___________ (compresi oneri per la sicurezza e I.V.A.) a favore 

dell’Affidatario; ---------------------------------------------------------------------------- 

- che all'atto dell'offerta l’Affidatario ha dichiarato di voler procedere al subappalto; --------------- 

- che l’Affidatario ha effettuato la comunicazione prevista dall’art. 1 del D.P.C.M. n. 187/1991; --------- 

- che si è provveduto alla pubblicazione dell'esito della gara; -------------------- 

Tutto ciò premesso; -------------------------------------------------------------------------- 

si conviene e si stipula quanto segue: 

- ARTICOLO 1 - Documenti che costituiscono parte integrante del contratto. --------------------- 

Formano parte integrante della presente scrittura privata: ------------ 

- il capitolato generale d'appalto di cui al decreto del Ministero dei lavori pubblici n. 145/2000 (per 

le parti espressamente richiamate), che d’ora in avanti sarà chiamato semplicemente C.G.A.; -----

---------------------------- 

- le polizze di garanzia; ------------------------------------------------------------------ 

- il capitolato speciale d’appalto (d'ora in poi c.s.a); ------------------------------ 

- l’elenco dei prezzi unitari; ------------------------------------------------------------- 

- le relazioni di progetto; ----------------------------------------------------------------- 

- gli elaborati grafici progettuali; ------------------------------------------------------- 

- il cronoprogramma; --------------------------------------------------------------------- 

- i piani di sicurezza, redatti dall'Affidatario ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008; 

In caso di contrasto tra quanto contenuto nella presente scrittura privata e quanto contenuto nel c.s.a 
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o in altri elaborati progettuali, prevalgono le previsioni qui contenute. ---------------------------- 

- ARTICOLO 2 – Affidamento, corrispettivo dell'appalto e contabilizzazione lavori. ----------------- 

Il Comune di Albignasego affida all’Affidatario i lavori in oggetto per l’importo di € ____________ 

(lavori) e di € _____________ (oneri per la sicurezza), per un totale di € ____________, oltre a 

I.V.A., come risultante dall'offerta presentata in sede di gara, alle condizioni tutte di cui al progetto in 

premessa specificato. ----------------------------------------------------------------------- 

I lavori oggetto del presente appalto saranno contabilizzati a misura. --------- 

Ai soli fini del rilascio del certificato di esecuzione dei lavori, gli stessi si intendono appartenenti alla 

categoria “«OG 3» - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane”. ---------------------- 

- ARTICOLO 3 - Tempo utile e penali. ------------------------------------------------ 

Il tempo utile per l’ultimazione dei lavori, nel rispetto del programma predisposto dall’Affidatario è 

fissato in …....... (…......................) giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di 

consegna. ----------------------- 

L'Affidatario non potrà per nessuna ragione sospendere o rallentare i lavori, salvo i casi previsti 

dall'art. 1460 del cc. ------------------------------------------------ 

La penale di ritardo per l’ultimazione dei lavori è fissata nella percentuale del 0,6 per mille (tra lo 0,3 

per mille e l’1 per mille) dell’ammontare netto del contratto, per ogni giorno di ritardo. ---------------------

-------------------------------- 

L’Amministrazione Comunale si riserva di chiedere oltre alla penale di cui sopra il risarcimento dei 

danni per le maggiori spese che si dovessero sostenere a causa dei ritardi imputabili all’Affidatario 

nell’esecuzione dei lavori. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

Il responsabile del procedimento potrà concedere eventuali proroghe, purché richieste con congruo 

anticipo rispetto alla scadenza dei termini contrattualmente previsti, tenuto conto di quanto indicato 

nell’art. 107, c. 5 D.lgs n. 50/2016, qualora l'esecutore, per cause a lui non imputabili, non sia in 

grado di ultimare i lavori nei termini fissati. ----------------------------------------- 
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- ARTICOLO 4 - Ulteriori oneri a carico dell'Affidatario. ----------------------- 

Comunicare per iscritto alla Direzione Lavori e al R.U.P. il nominativo del Direttore Tecnico 

responsabile di cantiere per il rispetto delle norme antinfortunistiche. -------------------------------------------

---------------------------------- 

Permettere, su ordine della D.L., l'esecuzione di lavori affidati ad altre Imprese, concedendo nell’area 

di cantiere il deposito del materiale e delle attrezzature di dette Imprese. -------------------------------------

------------------------ 

Consegnare gli oggetti e opere di valore, diversi da quelle di cui all'art. 35 del C.G.A., che 

eventualmente si rinvenissero durante l'esecuzione dei lavori. ----------------------------------------------------

---------------------------------------- 

Non concedere a terzi la pubblicazione di notizie, disegni o fotografie delle opere oggetto dei lavori, 

salvo autorizzazione scritta della D.L.. ----------------- 

Garantire la presenza continua in cantiere del Direttore Tecnico di cantiere, di gradimento della D.L. Il 

Direttore Tecnico di cantiere curerà personalmente che l'esecuzione dei lavori risulti conforme alle 

prescrizioni del presente contratto e a ogni ordine della D.L.. ------------------------------------ 

Assumere a proprio carico gli oneri per l'occupazione temporanea o definitiva di aree pubbliche e 

private per strade di servizio, per l'accesso ai cantieri, per l'impianto dei cantieri stessi, per discariche 

di materiali dichiarati inutilizzabili dalla D.L., per cave e per quanto necessario all'esecuzione dei 

lavori; sarà pure completamente a carico dell’Affidatario il canone per l’occupazione temporanea del 

suolo pubblico (C.O.S.A.P.) qualora l’occupazione non sia strettamente necessaria al compimento 

dei lavori. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

- ARTICOLO 5 - Osservanza contratti collettivi e regolarità nei rapporti di lavoro. --------------------

------------------------------------------------------------------- 

L’Affidatario si impegna all’osservanza, verso i dipendenti impegnati nell’esecuzione dei lavori 

oggetto del presente contratto, di applicare e far applicare integralmente nei confronti di tutti i 
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lavoratori dipendenti impegnati nella realizzazione delle opere il trattamento economico e normativo 

previsto dal C.C.N.L. di categoria e dai relativi accordi territoriali vigenti, ivi compresa l'iscrizione dei 

lavoratori stessi e il versamento delle relative contribuzioni alle Casse Edili di riferimento. ---------------

---------------------------- 

Devono essere effettuati presso le Casse Edili presenti sul territorio Regionale e presso gli organismi 

paritetici previsti dai contratti di appartenenza le iscrizioni delle imprese e dei lavoratori impiegati 

nella realizzazione del presente appalto, anche se assunti fuori della Regione del Veneto. 

L’Affidatario si obbliga ad applicare i contratti e gli accordi di cui ai precedente comma anche dopo la 

scadenza e fino alla loro sostituzione, e se cooperative, anche nei rapporti con i soci. ---------------------

-------------------- 

All’applicazione e al rispetto dei contratti e accordi predetti debbono obbligarsi anche le imprese 

eventualmente non aderenti alle associazioni stipulanti e indipendentemente dalla struttura e 

dimensione delle imprese stesse e da ogni altra loro qualificazione giuridica, economica e sindacale. 

L’Affidatario è responsabile, in rapporto all’Amministrazione, dell’osservanza delle norme anzidette 

da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nei casi in cui 

il contratto collettivo non disciplini l’ipotesi del subappalto. ---------------------------------------------------------

------------ 

Il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato, non esime l’Affidatario dalle responsabilità di cui al 

comma precedente e ciò senza pregiudizio degli altri diritti dell’Amministrazione. ---------------------------

------------------------- 

Qualora, anche su istanza delle organizzazioni sindacali, siano accertate irregolarità retributive e/o 

contributive da parte dell’affidatario, l’Amministrazione provvederà al pagamento delle somme 

dovute dall’Appaltatore utilizzando gli importi dovuti all’impresa per i lavori eseguiti e, se necessario, 

incamerando la cauzione definitiva. Qualora l’irregolarità denunciata non sia riconosciuta 

dall’Affidatario, in attesa dell’accertamento definitivo della posizione dell’impresa, si procede 
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all’accantonamento di una somma pari all’irregolarità denunciata e comunque non superiore al 20% 

sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del 

pagamento a saldo se i lavori fossero già ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia 

dell'adempimento degli obblighi di cui sopra. ---------------------------------------- 

In caso di irregolarità del subappaltatore, accantonamento e sospensione del saldo saranno effettuati 

nella misura corrispondente all'inadempienza e qualora la stessa non sia immediatamente definita in 

attesa dell’accertamento definitivo nella misura massima dell'importo autorizzato per il subappalto. ---

-------------------------------------------------------------------------- 

Il pagamento all'affidatario delle somme accantonate non sarà effettuato fino a quando non sarà 

accertato definitivamente che gli obblighi predetti siano stati integralmente adempiuti. Per le 

detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui sopra, l'Affidatario non potrà opporre eccezioni 

all’Amministrazione, né avrà titolo ad alcun risarcimento o riconoscimento di interessi. --------------------

-------------------------------------------------------------------- 

Qualora gli importi così trattenuti non risultassero in grado di coprire l’intero debito dell’Affidatario, 

ovvero qualora l’inadempienza dell’Appaltatore sia accertata dopo l’ultimazione dei lavori, l’Ente 

appaltante si riserva di trattenere gli importi che risultassero dovuti sulla rata di saldo, sulle ritenute di 

garanzia e sulla cauzione definitiva. ------------------------------------------------- 

- ARTICOLO 6 - Misure a tutela della salute e sicurezza dei lavoratori. 

Al fine di rendere effettivo il controllo delle maestranze impegnate nel cantiere, è obbligo 

dell'Affidatario, con il controllo della D.L. e del Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei 

lavori, tenere sempre in cantiere copia semplice del libro unico del lavoro e un registro presenze, 

aggiornati con specifico riferimento al cantiere. In tale registro verranno annotati (prima del suo 

effettivo impiego presso il cantiere) il nominativo di ogni lavoratore, la ditta di appartenenza, la 

posizione INPS, INAIL, Cassa Edile, la presenza all'inizio di ogni giornata lavorativa e il numero delle 

ore di lavoro al termine della stessa giornata. Per i cantieri con una media di n. 10 o più operai per 
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giorno, si adotta per la registrazione idoneo timbra cartellino. È obbligo dell'Affidatario dotare ogni 

lavoratore suo dipendente o dipendente di ditta in subappalto o lavoratore autonomo, prima del suo 

impiego in cantiere, di un tesserino personale con foto e l'indicazione di nome e cognome, ditta di 

appartenenza e posizione INPS, INAIL e Cassa Edile. I lavoratori sono tenuti a esporre il suddetto 

tesserino. Il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori verificherà con opportune 

azioni di coordinamento e controllo l'applicazione della presente disposizione. Relativamente al 

personale non suo dipendente, l'Affidatario si impegna a realizzare il suddetto tesserino a propria 

cura e spese ovvero a inserire l'obbligo della sua realizzazione tra le norme del proprio rapporto 

contrattuale con la ditta autorizzata alla presenza in cantiere, restando responsabile comunque 

dell'adempimento di tale obbligo. Resta inteso che quanto sopra riguarda tutto il personale presente 

in cantiere e quindi anche il personale impiegato in applicazione di istituti che non prevedono la 

preventiva autorizzazione da parte della stazione appaltante, quali i noli a caldo e la fornitura con 

posa in opera, se non qualificabili come subappalto ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. n. 50/16. Il 

personale trovato sprovvisto del suddetto tesserino verrà immediatamente allontanato dal cantiere. 

Tale evenienza concreterà inadempimento contrattuale da parte dell'Affidatario e comporterà 

l'applicazione di una penale pari a 1.000,00 (mille) euro per ciascun lavoratore allontanato, fatte 

salve misure più gravi, compresa la risoluzione del contratto per inadempimento, che la stazione 

appaltante riterrà eventualmente di adottare in presenza di ripetute violazioni dell'obbligo in questione 

e degli altri obblighi di cui al presente articolo. ------------------------------------------------------- 

L’Affidatario deve tenere sempre in cantiere, adeguatamente aggiornati, i piani di sicurezza previsti 

dalla normativa vigente. ---------------------------------- 

L'Affidatario, con il controllo del Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori, 

registra e mantiene aggiornato il libretto della formazione effettuata per ogni lavoratore suo 

dipendente o dipendente di ditta in subappalto o lavoratore autonomo riguardo al cantiere, al piano di 

sicurezza e coordinamento in cantiere, ai piani operativi di sicurezza e alle modalità di esecuzione 
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delle lavorazioni. Per la formazione e informazione si favorirà l'utilizzo degli enti accreditati (Comitato 

Paritetico Territoriale, Scuola Edile, Università, Ordini e Collegi Professionali, Enti di Formazione di 

emanazione delle organizzazioni artigiane ecc.). --------------------------------- 

L'Affidatario si impegna a operare fattivamente, senza onere per l'Amministrazione, al fine 

dell'ottenimento dei seguenti risultati: ----------------- 

- nel caso in cui i lavoratori siano in trasferta per una distanza maggiore a km. 90, siano messi a 

disposizione dei lavoratori stessi idonei alloggi per il pernottamento in loco; -----------------------------

----------------------------- 

- nel caso in cui l'organizzazione del cantiere non preveda l'installazione di idoneo locale mensa 

sia realizzata la fornitura di pasto caldo in trattoria/self-service per tutte le maestranze (comprese 

quindi quelle di tutti gli altri datori di lavoro operativi nel cantiere) impegnate nella realizzazione 

dell'opera. --------------------------------------------------------------- 

ARTICOLO 7 – Forza maggiore. ------------------------------------------------------- 

Qualora si verifichino danni da forza maggiore gli stessi resteranno a carico dell’, in applicazione del 

rischio d’impresa. -------------------------------------------- 

- ARTICOLO 8 – Subappalto. ------------------------------------------------------------ 

La percentuale di lavori subappaltabile è pari al trenta per cento dell'importo complessivo del 

contratto (art. 105 D.Lgs. n. 50/2016). --------------------------- 

L'appaltatore ha indicato l'intenzione di voler / non voler subappaltare. È fatto obbligo all'Affidatario 

di comunicare al Comune di Albignasego l'affidamento, da parte dell'Affidatario stesso, di forniture e 

noli che, anche al di fuori delle ipotesi in cui sia normativamente configurabile il subappalto, 

comportino la presenza di personale esterno in cantiere. ------------------------ 

- ARTICOLO 9 - Pagamenti in acconto e a saldo. -------------------------------- 

I pagamenti in acconto saranno effettuati ogni qual volta il credito dell'Affidatario raggiunga l’importo 

di € 100.000,00 In tale ipotesi il Direttore Lavori emetterà lo stato di avanzamento nei termini previsti 
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dalla normativa vigente. 

Gli oneri della sicurezza evidenziati all’art. 2, saranno contabilizzati e corrisposti in occasione della 

liquidazione dei singoli acconti, in relazione all'effettiva spesa sostenuta. -------------------------------------

-------------------------. 

Redatto il verbale di ultimazione dei lavori, la D.L. provvederà a rilasciare lo stato finale, qualunque 

sia il suo ammontare. ------------------------ 

I pagamenti in acconto e a saldo sono subordinati all’acquisizione della dichiarazione di regolarità 

contributiva rilasciata dagli enti competenti, ivi compresa la Cassa Edile. In caso di irregolarità 

contributiva, si applica quanto previsto al precedente art. 5. --------------------------------------------------- 

Il termine per l’emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto è 

fissato in quarantacinque giorni a decorrere dalla emissione di ogni stato di avanzamento dei lavori a 

norma dell’articolo 195 del D.P.R. 207/2010. Il termine per disporre il pagamento degli importi dovuti 

è fissato in trenta giorni a decorrere dalla data di emissione del certificato stesso. Il termine di 

pagamento della rata di saldo e di svincolo della garanzia fidejussoria è fissato in trenta giorni 

dall’emissione del certificato di regolare esecuzione. ------------------------------------------------------- 

In materia di interessi per ritardato pagamento si applica quanto previsto dalla normativa vigente. La 

misura del saggio di mora è comprensiva del maggior danno ai sensi dell’art. 1224, comma 2, del 

codice civile. Ai sensi dell’art. 1194 del codice civile, l’Affidatario acconsente comunque 

espressamente, con la sottoscrizione del presente contratto, che i pagamenti che gli verranno 

effettuati nel corso del rapporto contrattuale durante l’esecuzione dei lavori e in sede di collaudo 

vengano imputati prioritariamente al capitale anziché agli interessi eventualmente maturati.  

Essendo l’opera finanziata (anche per sola quota parte) con (contributo regionale, mutuo) che 

richiede particolari procedure per l’erogazione, il calcolo del tempo per la decorrenza degli interessi 

per eventuale ritardato pagamento, non tiene conto del periodo intercorrente tra la data di spedizione 

della domanda di somministrazione e il corrispondente accredito da parte del soggetto finanziatore, 
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in quanto tale ritardo è da intendersi rientrante tra le cause non imputabili alla stazione appaltante, ai 

sensi  dell'art. 3, D.lgs. 9/10/2002, n. 231. ------------------------------------------------------ 

- ARTICOLO 10 - Modalità di pagamento e obblighi ai sensi Legge 13.08.2010, n. 136. -------------

------------------------------------------------------------- 

I pagamenti saranno effettuati tramite il tesoriere comunale mediante bonifico bancario. Le spese per 

l'accredito dell'importo sono a carico dell'Affidatario. ------------------------------------------------------------------

---------------- 

Ai sensi dell’art. 3 della Legge 13 Agosto 2010, n. 136 e s.m.i., l’Affidatario ha indicato i seguenti conti 

correnti bancari dedicati (anche in via non esclusiva) alle commesse pubbliche: -----------------------------

----------------------- 

xx xx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx presso la Banca “____________________________” – agenzia 

______________________;  

Il soggetto delegato a operare su tale conto è il Signor: ---------------------------- 

- xxxxxxxx xxxxxx nato a _____ (__) il __/__/____ codice fiscale xxx xxx xxxxx xxxxx. ---------------------

---------------------------------------------------------------- 

1. L’Affidatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della 

legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche; 

2. L’Affidatario si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla 

prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Padova della notizia dell’inadempimento 

della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria; ------- 

3. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la 

piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative all’appalto di cui si tratta, costituisce, ai sensi 

dell’art. 3, comma 9bis della legge n. 136/2010 e s.m.i., causa di risoluzione del contratto; --------------

-------------------------------------------------------------------------- 

4. Il Comune di Albignasego e l’Affidatario, per quanto di propria spettanza, si impegnano a custodire 
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in maniera ordinata e diligente la documentazione (ad es. estratto conto) che attesta il rispetto delle 

norme sulla tracciabilità delle operazioni finanziarie e delle movimentazioni relative ai contratti di 

esecuzione di lavori e di prestazioni di servizi e di forniture, in modo da agevolare le eventuali 

verifiche da parte dei soggetti deputati ai controlli; ---- 

L’Affidatario si impegna a dare immediata comunicazione al Comune di Albignasego e alla Prefettura 

ufficio territoriale del Governo della Provincia di Padova della notizia dell’inadempimento della propria 

controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria”. ------ 

- ARTICOLO 11 - Collaudo/Certificato di regolare esecuzione. ------------- 

Le opere saranno assoggettate a regolare esecuzione. --------------------------- 

Le operazioni necessarie alla regolare esecuzione sono svolte a spese dell'Affidatario, che dovrà 

anche mettere a disposizione del soggetto incaricato i mezzi necessari a eseguirla. Qualora 

l'Affidatario non ottemperi, si provvederà d'ufficio addebitandogli le relative spese. -------------------------

-- 

Sino alla consegna delle opere la manutenzione delle stesse deve essere fatta a cura e spese 

dell'Affidatario. Per tutto il periodo suddetto e salve le maggiori responsabilità, l'Affidatario è, quindi, 

garante delle opere e delle forniture eseguite, delle sostituzioni e dei ripristini che si rendessero 

necessari. Durante il periodo in cui la manutenzione è a carico dell'Affidatario, la manutenzione 

stessa deve essere eseguita senza che occorrano particolari inviti da parte della D.L. Ove però 

l'Affidatario non provvedesse nei termini prescritti dalla D.L., previa fissazione di un termine da 

comunicarsi all'indirizzo di posta elettronica certificata, dichiarata in sede di offerta, si procederà 

d'ufficio e la spesa andrà a debito dell'affidatario stesso. -----------------------------------------------------------

-------------------------------- 

- ARTICOLO 12 - Garanzia definitiva. ------------------------------------------------ 

L’Affidatario ha costituito garanzia definitiva (ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 conforme a 

quanto previsto dal D.M. 12 Marzo 2004, n. 123) dell’importo di € ___________ mediante polizza 
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fideiussoria n. ___________ emessa dalla società “____________” – Agenzia di _____________ in 

data _______________. ------------------------------------------ 

- ARTICOLO 13 - Obblighi assicurativi. --------------------------------------------- 

L’Affidatario si impegna all’osservanza di tutti gli obblighi previsti dal D.M. 123/2004. ----------------------

----------------------------------------------------------------- 

L’Affidatario ha trasmesso all’Amministrazione originale/copia di polizza di assicurazione n. 

______________ emessa dalla società “_____________” – Agenzia di _________ in data 

_________, prevista dall’art. 103, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 e conforme a quanto previsto dal 

D.M. n. 123/2004.  

La suddetta polizza, garantisce le seguenti prestazioni: --------------------------- 

- copre i danni subiti dal Comune di Albignasego a causa del danneggiamento o della distruzione 

totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell’esecuzione dei 

lavori, per una somma assicurata (soggetta ad adeguamento a seguito del ribasso offerto) di € 

_____________  suddivisa nelle seguenti partite (art. 1, schema tipo 2.3, D.M. 123/2004): --------------

----------------------------------------------------------- 

1. Partita 1: opere pari a € _____________; 

2. Partita 2: valore delle opere e degli impianti preesistenti (tenuto conto del tipo di intervento che 

viene realizzato) pari a € ________; -------------- 

3. Partita 3: costi di demolizione e di sgombero pari a € ________; ---------- 

- assicura altresì il Comune di Albignasego contro la responsabilità civile per danni causati a terzi 

nel corso dell’esecuzione dei lavori, per un massimale pari a € ____________.  

- ARTICOLO 14 - Garanzie di cui agli articoli 12 e 13 – Foro competente. --------------------------------

-------------------------------------------------- 

Trattandosi di appalto con Amministrazione diversa dallo Stato, non può applicarsi l’art. 25 del c.p.c. 

richiamato nell’articolo relativo al foro competente dello schema tipo utilizzato, di cui al D.M. 
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123/2004. Pertanto, in analogia a quanto disposto da detto articolo, dovrà essere indicato, quale foro 

competente per eventuali controversie tra il Garante/Società Assicuratrice e la Stazione Appaltante, 

quello di Padova. ------------------------- 

- ARTICOLO 15 - Protocollo di legalità ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione 

della criminalità organizzata del 23 luglio 2014. 

L’Affidatario si impegna a rispettare tutte le clausole patrizie di cui al Protocollo di legalità sottoscritto 

dalle Prefetture del Veneto, Regione Veneto, Unione delle Province del Veneto e Associazioni 

regionale dei Comuni del Veneto in data 07.09.2015 ai fini della prevenzione dei tentativi 

d’infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture 

e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti. ------------------------------------------------------

---------------------------------- 

L’Affidatario si impegna a comunicare alla stazionale appaltante, ad inizio lavori, l’elenco di tutte le 

imprese, anche con riferimento agli assetti societari, che intende coinvolgere direttamente e 

indirettamente nella realizzazione dell’opera a titolo di subappaltatori, nonchè a titolo di subcontraenti 

con riguardo alle forniture ed ai servizi ritenuti “sensibili” di cui all’Allegato 1, lett. a) del “Protocollo di 

legalità”: -------------------------------------- 

- trasporto di materiali a discarica; 

- trasporto e smaltimento rifiuti; 

- fornitura e/o trasporto terra e materiali inerti; 

- fornitura e/o trasporto di calcestruzzo; 

- fornitura e/o trasporto di conglomerato bituminoso; 

- noli a freddo di macchinari; 

- fornitura di ferro lavorato; 

- fornitura con posa in opera e noli a caldo (qualora il contratto non debba essere assimilato al 

subappalto ai sensi dell’art. 105, comma 2, del Decreto Legislativo 50/2016); 
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- servizio di autotrasporto; 

- guardiania di cantiere; 

- fornitura di servizi, di logistica, di supporto, di vitto e di alloggiamento di personale). ---------------------

---------------------------------------------------------------- 

L’Affidatario si impegna altresì a comunicare ogni eventuale variazione al predetto elenco 

successivamente intervenuta per qualsiasi motivo. ------------ 

La presente scrittura privata è risolta di diritto, immediatamente e automaticamente, qualora 

dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla sua sottoscrizione, informazioni 

interdittive di cui all’art. 84 del D.Lgs. 6 Settembre 2011, n. 159. In tal caso, sarà applicata a carico 

della ditta, oggetto dell’informativa interdittiva successiva, anche una penale, a titolo di liquidazione 

forfettaria dei danni, nella misura del 10% del valore del contratto, salvo il maggior danno. Ove 

possibile, le penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione 

appaltante, del relativo importo dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile. ------------

------------------------------------------------------------------ 

L’Affidatario si impegna ad inserire nel contratto di subappalto o in altro subcontratto di cui 

all’Allegato 1, lett. a) del “Protocollo di legalità”, una clausola risolutiva espressa che preveda la 

risoluzione immediata ed automatica del contratto di subappalto, previa revoca dell’autorizzazione al 

subappalto, ovvero la risoluzione del subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla 

Prefettura, successivamente alla stipula del subappalto o del su contratto, informazioni interdittive di 

cui all’art. 84 del D.Lgs. 6 Settembre 2011, n. 159. L’Affidatario si obbliga altresì ad inserire nel 

contratto di subappalto o nel su contratto una clausola che preveda l’applicazione a carico 

dell’impresa, oggetto dell’informativa interdittiva successiva, anche di una penale nella misura del 

10% del valore del subappalto o del subcontratto, salvo il maggior danno specificando che le somme 

provenienti dall’applicazione delle penali saranno affidate in custodia all’appaltatore e destinate 

all’attuazione di misure incrementali della sicurezza dell’intervento, secondo le indicazioni che 
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saranno impartire dalla Prefettura. ------------------------------------------------------------------------------- 

Il Comune di Albignasego si riserva di valutare gli ulteriori ed eventuali elementi comunicati dalla 

Prefettura ai sensi dell’art. 1 septies del decreto legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito nella 

legge 12 Ottobre 1982, n. 726, e successive integrazioni – ai fini del gradimento dell’impresa sub-

affidataria, ai soli fini delle valutazioni circa l’opportunità della prosecuzione di un’attività 

imprenditoriale soggetta a controllo pubblico. ------------------------ 

L’Affidatario si obbliga a nominare un Referente di cantiere con la responsabilità di tenere 

costantemente aggiornato e disponibile un rapporto di cantiere, contenente l’elenco nominativo del 

personale e dei mezzi che a qualsiasi titolo operano e sono presenti presso il cantiere, al fine di 

consentire le necessarie verifiche antimafia da espletarsi anche attraverso il ricorso al potere di 

accesso di cui all’art. 93 del D.Lgs. 6 Settembre 2011 n. 159. -----------------------------------------------------

----------------------------------------- 

Il cosiddetto “rapporto di cantiere” dovrà contenere ogni utile e dettagliata indicazione relativa alle 

opere da realizzare con l’indicazione della ditta incaricata, delle targhe (o telai) degli mezzi 

giornalmente presenti in cantiere, dell’impresa e/o di eventuali altre ditte che operano in regime di 

affidamento, subappalto o assimilabile nella settimana di riferimento, e degli ulteriori veicoli che 

comunque avranno accesso al cantiere, nel quale si dovranno altresì indicare i nominativi di tutti i 

dipendenti che saranno impegnati nelle lavorazioni all’interno del cantiere, nonché delle persone 

autorizzate all’accesso per altro motivo. ----------------------------------------------- 

I mezzi dei fornitori e dei terzi trasportatori per le forniture necessarie ai cantieri le cui targhe non 

sono preventivamente note, saranno identificati mediante il documento di trasporto ed il Referente di 

cantiere giustificherà, ove necessario, la ragione delle forniture alle Forze di Polizia. ------------------ 

Fermo restando l’obbligo di denuncia all’Autorità giudiziaria l’Affidatario si impegna a riferire 

tempestivamente al Comune di Albignasego ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità 

ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell’esecuzione dei lavori nei confronti di 
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un proprio rappresentante, agente o dipendente. ---------------------------------------- 

L’Affidatario si impegna ad inserire nei contratti di subappalto e nei contratti stipulati con ogni altro 

soggetto che intervenga a qualunque titolo nella realizzazione dell’opera, la clausola che obbliga il 

subappaltatore o il subcontraente ad assumere l’obbligo di cui al comma 1. -------------------------- 

Il presente contratto è risolto immediatamente e automaticamente, nel caso di omessa 

comunicazione al Comune di Albignasego e alle competenti Autorità dei tentativi di pressione 

criminale. ------------------------------------------- 

In caso di omessa denuncia da parte del subappaltatore, il Comune di Albignasego dispone la revoca 

immediata dell’autorizzazione al subcontratto. -------------------------------------------------------------------------

---------- 

Il Comune di Albignasego non autorizzerà subappalti a favore delle imprese che hanno partecipato 

alle operazioni di selezione e non risultate aggiudicatarie. ---------------------------------------------------------

------------------------ 

L’Affidatario si impegna a dare comunicazione tempestiva al Comune di Albignasego e alla 

Prefettura, di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti 

dell’imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti d’impresa. ----------------------------------------------------

------ 

Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell’esecuzione del contratto e il relativo 

inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell’art. 1456 del 

c.c., ogniqualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla 

stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a 

giudizio per il delitto previsto dall’art. 317 del c.p. 

Il Comune di Albignasego si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all’art. 

1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell’imprenditore o dei componenti la compagine sciale, o dei 

dirigenti dell’impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno 
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dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 31-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quter c.p., 320 c.p., 

322 c.p., 322-bis c.p., 346-bi c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p. -----------------------------------------------------------

----- 

DATI CONTENUTI NEL “RAPPORTO DI CANTIERE” ----------------------------- 

1) Il cosiddetto “rapporto di cantiere” dovrà contenere ogni utile e dettagliata indicazione relativa alle 

opere da realizzare con l'indicazione della ditta incaricata, delle targhe (o telai) dei mezzi 

giornalmente presenti in cantiere, dell'impresa e/o di eventuali altre ditte che operano in regime di 

affidamento, subappalto o assimilabile nella settimana di riferimento, e degli ulteriori veicoli che 

comunque avranno accesso al cantiere, nel quale si dovranno altresì indicare i nominativi di tutti i 

dipendenti che saranno impegnati nelle lavorazioni all'interno del cantiere, nonché delle persone 

autorizzate all'accesso per altro motivo. ------------------------------------------------ 

2) I mezzi dei fornitori e dei terzi trasportatori per le forniture necessarie ai cantieri le cui targhe non 

sono preventivamente note, saranno identificati mediante il documento di trasporto ed il Referente di 

cantiere giustificherà, ove necessario, la ragione delle forniture alle Forze di Polizia. ------------------ 

- ARTICOLO 16 - Controversie. -------------------------------------------------------- 

La soluzione di eventuali controversie che dovessero sorgere tra l’Affidatario e l’Amministrazione 

durante l’esecuzione dei lavori, sarà rimessa alla competenza dell’Autorità Giudiziaria Ordinaria. Il 

Foro competente è in via esclusiva quello di Padova. L’insorgere di un eventuale contenzioso non 

esime comunque l’impresa dall’obbligo di proseguire i lavori. Ogni sospensione sarà, fatto salvo 

quanto previsto dall’art. 1460 del cc., pertanto ritenuta illegittima. ------------------------------------------------

---------- 

L’Affidatario si impegna a non formulare riserve non oggettivamente giustificate e a quantificarle in 

modo corretto. ---------------------------------------- 

- ARTICOLO 17 – Osservanza “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici” approvato 

con D.P.R. n. 62/2013. ------------------------ 
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L’Affidatario, con riferimento alle prestazioni oggetto della presente scrittura privata, si impegna ad 

osservare e a far osservare ai propri collaboratori, a qualsiasi titolo, per quanto compatibilità con il 

ruolo e l’attività svolta gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16/04/2013, n. 62 recante “Codice di 

comportamento dei dipendenti pubblici” e dal “Codice di comportamento dei dipendenti del Comune 

di Albignasego” approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 118 del 24/12/2013. Al riguardo 

si dà atto che il Comune di Albignasego ha consegnato all’Affidatario copia del D.P.R. n. 62/2013 e 

del “Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Albignasego” per una sua più completa 

e piena conoscenza. -------------------- 

L’Affidatario si impegna a trasmettere copia degli stessi ai propri collaboratori e a fornire prova 

dell’avvenuta comunicazione. --------------------- 

La violazione degli obblighi di cui al citato D.P.R. n. 62/2013 e del “Codice di comportamento 

comunale” potrà costituire causa di risoluzione del contratto. Il Comune di Albignasego, verificata 

l’eventuale violazione, contesta per iscritto all’Affidatario il fatto assegnando un termine per la 

presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non siano presentate o risultino non 

accoglibili, l’Amministrazione procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei 

danni. ----------------- 

- ARTICOLO 18 – Spese per la valutazione delle riserve. --------------------- 

Resta convenuto che le spese che l’Amministrazione Comunale dovrà sostenere per la valutazione 

delle riserve (organo di collaudo, Collegio Consultivo Tecnico di cui all’art. 207 del D. Lgs. n. 

50/2016) saranno poste a carico dell’appaltatore per gli importi relativi alle riserve non riconosciute in 

sede di conclusione del contenzioso. --------------------------------------------------- 

- ART. 19 – Disposizioni in materia di informativa antimafia. 

Il presente contratto è sottoposto a condizione risolutiva, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 92, 

cmma 3 del D.Lgs 6 settembre 2011, n. 159, in quanto stipulato in pendenza del ricevimento delle 

informazioni di cui all’articolo 91 del predetto decreto.  
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- ARTICOLO 20 - Spese contrattuali. ------------------------------------------------- 

Le spese di cui alla presente scrittura privata non autenticata inerenti e conseguenti (imposta di 

bollo), ad esclusione dell’I.V.A. sono a carico dell’Affidatario che ha già provveduto ai versamenti. ----

--------------------------- 

L’imposta di bollo della presente scrittura privata è assolta in modo virtuale, giusta autorizzazione del 

Dipartimento delle Entrate – Sezione staccata di Padova n. __________. ------------------------------------

-------------------------------- 

Trattandosi di scrittura privata non autenticata, le cui disposizioni sono soggette ad I.V.A., il presente 

atto sarà registrato in caso d’uso, ai sensi dell’art. 5 – comma 2° - del D.P.R. 26.04.1986 n. 131. ------

------------------------ 

- ARTICOLO 21 - Informativa ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196. 

Il Comune di Albignasego, come sopra rappresentato, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, 

n. 196, informa l'affidatario che tratterà i dati contenuti nel presente contratto, esclusivamente per lo 

svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti 

comunali in materia. --------------------------------------------------------- 

Letto, confermato e sottoscritto con firma digitale, ai sensi dell’art. 32 – comma 14 – del D.Lgs. n. 

50/2016, nonché dell’art. 52 bis della Legge 19/02/1913 n. 89 e s.m.i., la cui validità è stata verificata 

rilevando gli elementi identificativi del titolare e del certificatore e gli eventuali limiti d'uso. 

Il Responsabile del 3° Settore 

Sviluppo Infrastrutturale 

_____________ 

Il legale rappresentante 

“_______________.” 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. 07 

Marzo 2005, n. 82 e ss.mm. 
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